瑞安市集云山平天河景区和猪头岩景区游步道及相关配套建设一期工程EPC总承包

开 标 记 录 表

开标时间:2020年10月16日

项目编号:A330

序号	单位名称	投标保证金	投标总价(元)	其中			质量	工期	项目负责人	设计负责人	施工负责人
				建筑安装工程费(元)	设计费(元)	总承包管理费(元)					
1	江苏山水环境建设集团股份有限公司与浙江名博建设有限公司联合体	已交纳	36082662.00	35244262.00	470000.00	368400.00	合格,苗木成活率100%	210日历天（自承包人与发包人签订合同次日起开始计算工期，且中标通知书发出后25天内完成施工图设计并进行施工图审查）	杨仕涛	张霞	张亚胜
2	公和设计集团有限公司与卓越市政园林建设集团有限公司联合体	已交纳	37478511.23	36567011.23	553500.00	358000.00	合格,苗木成活率100%	210日历天	宗玉	周国荣	干丽萍
3	杭州市城建设计研究院有限公司与浙江腾鑫建设集团有限公司联合体	已交纳	36724971.00	35808456.00	558430.00	358085.00	合格,苗木成活率100%	210日历天（自承包人与发包人签订合同次日起开始计算工期，且中标通知书发出后25天内完成施工图设计并进行施工图审查）	陈珏	陈珏	张保桂
4	铭扬工程设计集团有限公司与浙江吉瑞建设有限公司联合体	已交纳	36573839.00	35661097.00	556131.00	356611.00	合格,苗木成活率100%	210日历天（自承包人与发包人签订合同次日起开始计算工期，且中标通知书发出后25天内完成施工图设计并进行施工图审查）	裘浙群	裘浙群	裘浙群
最高投标限价（元）		37782892									