

宁波新芝宾馆西侧地块智能化工程施工开标记录表

开标时间：2022-09-30 09:30:00

序号	投标人名称	投标保证金 (万元)	投标 报价 (元)	工期（日历天）	质量目标	项目 经理
1	浙江速腾电子有限公司		24,442,094	施工总工期：270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求。	质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”。	许少杰
2	浙江众诚智能信息有限公司		24,282,804	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”	刘献云
3	浙江天泽电子科技股份有限公司		24,263,997	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”	钟文宾
4	浙江德方智能科技有限公司		24,731,502	270	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”	沈建静
5	浙江科瑞建设有限公司		22,223,297	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求。	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”。	王利明
6	浙江中鄞工程技术有限公司		24,672,137	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”。	陈军
7	盛云科技有限		24,71	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位	于

	公司		9,135	合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求	争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”	腾飞
8	浙江华和万润信息科技有限公司		24,481,671	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求。	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”。	柳月镜
9	浙江成悦科技有限公司		24,454,462	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求。	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”	林君骅
10	浙江绿色理想科技有限公司		24,716,661	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求。	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”。	励敏
11	金盾云和科技有限公司		24,442,094	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”。	孙海波
12	浙江万邦智能科技股份有限公司		24,729,029	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求。	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”	郑金木
13	新世纪发展集团有限公司		24,724,082	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求。	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”。	郑彬
14	中建电子信息技术有限公司		24,387,669	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求。	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”。	黄仙兵
15	浙江省二建建设集团安装有限公司		24,635,033	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求。	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”。	倪建浩
16	宁波建工工程		24,46	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位	毛

6	集团有限公司	1,883	合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求	争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”，或国家建设工程优质工程“鲁班奖”	凯杨
17	宁波恒通世纪建设有限公司	24,486,618	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求。	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”	费波
18	华创电子股份有限公司	24,632,559	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”	文胜兰
19	浙江鼎元科技有限公司	24,721,608	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”。	金周斌
20	百合盛华建筑科技有限公司	24,714,187	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求。	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”。	周照启
21	浙江东冠信息技术有限公司	24,726,555	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求。	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”。	孔俊杰
22	浙江省邮电工程建设有限公司	24,320,905	270日历天，本项目施工工期与施工总承包单位配合且同步完成，符合施工总承包单位的工期进度要求	按国家施工验收规范一次性验收合格标准，并配合总承包单位争创浙江建设工程优质工程“钱江杯”或国家建设工程优质工程“鲁班奖”	施君玉