

唱标记录

项目名称：五江口滨水绿带工程项目勘察设计

序号	解密情况	投标报价(元)	质量目标	项目负责人	投标工期	投标人
天尚设计集团有限公司/华汇工程设计集团股份有限公司（联合体）	解密成功	-10.60	按国家技术规范、标准及规程，达到勘察设计任务书要求的设计深度	沈兴调	勘察设计周期 60 日历天	天尚设计集团有限公司
华甬工程设计集团有限公司/宁波宁大地基处理技术有限公司（联合体）	解密成功	-11.90	按国家技术规范、标准及规程，达到勘察设计任务书要求的设计深度。	郑尉	勘察设计周期 60 日历天，勘察满足设计进度，施工现场配合服务从工程开工至工程竣工验收合格。	华甬工程设计集团有限公司
杭州市城乡建设设计院股份有限公司/浙江化工工程地质勘察院有限公司（联合体）	解密成功	-10.90	按国家技术规范、标准及规程，达到勘察设计任务书要求的设计深度	孙娇娜	勘察设计周期 60 日历天，勘察满足设计进度，施工现场配合服务从工程开工至工程竣工验收合格	杭州市城乡建设设计院股份有限公司