
关于中标候选人的公示

公示期：2023-05-16至2023-05-18

　兹有建设单位（杭州市城市建设发展集团有限公司)的工程（临半路（半山路-高线路）道路工程基坑监测

项目），项目编号为（A3301010060506359001221），已经评标委员会评审，现对拟中标人予以公示。

单位
项目经理
（总监）

价格 工期 得分 造价师

第一
候选
人

广东省重工建筑设计院有限公司 李园
74.7738万

元
270 90.27 -

资格审查条件业绩要求说明：

详见招标文件

评标办法对业绩的评审标准：

详见招标文件
中标候选人业绩

第1中标候选人：广东省重工建筑设计院有限公司

该业绩证
明对象

业绩名称
建设单位

（项目业主）
与评审有关的业绩

和各指标要求
提交证明
材料内容

评审
结论

广东省重工
建筑设计院
有限公司、
李园

杭州至富阳城际
铁路工程第三方
监测

杭州市地铁集
团有限责任公
司

合同签订时间：2018 年
4 月
项目类型：基坑监测（
包含 10
座地下车站）
合同金额：1562.5450
万元。

监测合同、监
测报告、完工
证明

通过

广东省重工
建筑设计院
有限公司、
李园

江东大道提升改
造工程（青六路
东-苏绍高速）及
地下综合管廊项
目和江东大道提
升改造工程（滨
江二路西段-河庄
大道）及地下综
合管廊项目第三
方基坑监测

杭州大江东城
市基础设施建
设有限公司

合同签订时间：2021 年
12 月
项目类型：基坑监测
合同金额：184.93
万元。

监测合同、监
测报告

通过

广东省重工
建筑设计院
有限公司

粤海.云港城项目
4#、
9#、11#地块基坑
监测

广东粤海置业
发展有限公司

合同签订时间：2021 年
11 月
项目类型：基坑监测
合同金额：426.0032
万元

中标通知书、
监测合同、监
测报告

通过

广东省重工
建筑设计院
有限公司、
李园

富春湾大道二期
第三方基坑监测

杭州富春湾新
城建设投资集
团有限公司

合同签订时间：2021 年
12 月
项目类型：基坑监测
合同金额：200.5615
万元。

中标通知书、
监测合同、监
测报告、完工
证明

通过

广东省重工
建筑设计院
有限公司

广州市越秀区越
秀南AD013907
地块项目基坑工
程第三方监测

广州市建设投
资发展有限公
司

合同签订时间：2020 年
12 月
项目类型：基坑监测
合同金额：483.2540
万元

中标通知书、
监测合同、监
测报告

通过



广东省重工
建筑设计院
有限公司、
李园

杭州市钱江世纪
城亚运村片区市
政基础设施工程
（一期）
--民祥路
（观澜路-环路）
项目桩基检测和
基坑监测

杭州萧山钱江世
纪城开发建设有
限责任公司

合同签订时间：2021 年
3 月
项目类型：基坑监测
合同金额：120.1716
万元。

中标通知书、
监测合同、监
测报告、完工
证明

通过

广东省重工
建筑设计院
有限公司、
李园

杭州地铁 4
号线二期工程第
三方监测项目JC4
-2-1 标段

杭州市地铁集
团有限责任公
司

合同签订时间：2018 年
9 月
项目类型：基坑监测（
包含 13
座地下车站）
合同金额：1709.7200
万元。

监测合同、监
测报告、竣工
验收证明

通过

否决投标原因及依据

序号 单位名称 存在问题 不符合招标文件的条款

1
中国电建集团华东勘测设计研

究院有限公司
废标评审

在【废标评审】中以下评审项:
【废标评审】  未通过评审

投拆电话：
 
 
 

2023-05-15


